
 

 

 قرارداد استخراج ، بارگیری و حمل مواد اولیه کارخانه سیمان نهاوندپیش نویس 

 93932130021شناسه ملی   199900911914کد اقتصادی  نزد اداره ثبت تهران 231902این قرارداد بین شرکت سیمان نهاوند به شماره ثبت 

به نشانی تهران ، خیابان ( مدیره هیئتو نایب رئیس  )مدیر عامل یآرمان ثنای آقایومدیره(  هیئت رئیس) خسرو جامعیبه نمایندگی آقای 

که از  00411019-1سیمان نهاوند شماره تلفن صنایع  شرکتسیمان تهران  دفتر مرکزی،  1فردوسی خیابان تقوی ، کوچه انوشیروانی  پلاک 

نمایندگی  و ...........................شماره اقتصادی  به .............................. شود از یك طرف و شرکت این پس کارفرما نامیده می

در این که    ............................تلفن  ....................................................................................... به نشانی .............................................

 .دیگر با شرایط ذیل منعقد میگردد پیمانکار نامیده میشود از طرف قرارداد

 :و مقدار آن  موضوع قرارداد  -ماده یک

 هاپر سنگ شکنسیمان نهاوند تا  از معادن آتشباری ، بارگیری و حمل سنگ آهك، ی ، باطله برداری ، حفاری عملیات آماده ساز -9-9

مندرج در اسناد مناقصه که  ذیل ماهانهمطابق جدول  و  یکسالتن در  909330333حدود  دن جمعااطبق طرح استخراج مع یا دپوهای کارخانه

ندارد و میزان ذکر شده در آن بر اساس نیاز و  ی برای کارفرما م) این جدول شامل تعهدات پیمانکار بوده و الزا.جزء لاینفك قرارداد میباشد

  شد.( خواهدو به پیمانکار  ابلاغ  درخواست کارفرما تعیین 

ارقام به 

 تن
 جمع اسفند بهمن ید آذر آبان مهر یورشهر مرداد یرت خرداد یبهشتارد ینفرورد

 303880888 86469 91131 98131 95131 95131 91131 85891 85891 380548 380548 388901 86469 آهک

 

% کاهش یا افزایش در زمان یا تناژ 21انکار ،کارفرما می تواند با اعلام کتبی و یکماه قبل از اتمام زمان یا تناژ  و با توافق پیم:  تبصره یک

 را ابلاغ نمایند.قرار داد  9-9موضوع  ماده 

در این رابطه پیمانکار میتواند پیشنهاد خود را بر اساس  . مجوز کارفرما میباشد: هر گونه تغییر مندرج در ماده یك ، منوط به  دوتبصره 

 ن میباشد(.آاتخاذ تصمیم نهایی با کارفرما بوده و پیمانکار ملزم به اجرای  درخواست کارفرما ارائه دهد. )

که این مقادیر بر اساس شرایط با توجه به شرایط تولید ، نحوه ، میزان و درصد استخراج از معادن بر اساس نظر کارفرما خواهد بود  -2-9



 

 

 ار هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.رخانه قابل تغییر و اعلام میباشد و در این خصوص پیمانککاری کا

پیمانکار موظف است از محل  زدن و دپو میباشد. ریپر یا و حفاری ، آتشباری –استخراج معدن ) در بیشتر موارد ( شامل باطله برداری  -0-9

جی را به مقدار تناژ مورد نیاز جبهه هایی که توسط کارفرما ) یا دستگاه نظارت وی ( تعیین میشود اقدام به استخراج نموده و موارد استخرا

) در باسکول معدن و در سایر باسکولهای کارخانه در  سنگ شکن که روزانه توسط کارفرما تعیین میگردد ، آماده و پس از وزن کشی

 اید.تحویل نم،  یا تخلیه در دپوها در هاپرسنگ شکن (یا هرگونه عدم امکان توزین باسکول معدن شرایط تعمیراتی باسکول معدن 

 و لزوماًکارفرما  های بر حسب نقشهمحل مناقصه معادن  دربه سینه کارهای معدن احداث جاده های دسترسی کامیون رو نگهداری و  -1-9

پیمانکار موظف است در طول مدت قرارداد نسبت به  .ضمناًخواهد بودپیمانکار  و هزینه بر عهدهو طرح استخراج مطابق استانداردهای مرتبط 

گیرد اقدام نماید. ) جمع آوری مواد ریزش شده  مرمت جاده مذکور و تمامی جاده های معدن و انبار ناریه که مورد استفاده قرار میحفظ و 

 نیز جزء وظایف وی محسوب میشود. (و حمل به کارخانه   از ابتدای جاده معدن تا ورودی هاپر سنگ شکن از کامیون های پیمانکار

و های مختلف مد نظر کارفرما  کار شامل رمپ های دسترسی به سینهداخلی معدن دسترسی کامیون رو و ه های : احداث جاد چهار تبصره

بر عهده و هزینه  تسطیح و تعریض لازم مسیر راهها و رمپها برای فراهم سازی امکان بهتر حمل سنگ با آبپاشی و گریدر و ایمن سازی

 ت کار این قرارداد محاسبه گردیده است . کار بوده و هزینه های آن در آنالیز قیمنپیما

که در اثر عملکرد پیمانکار در تردد از جاده های  جاده های دسترسی و معدناحتمالی : پیمانکار در قبال معارض و یا معارضین  پنجتبصره 

تا حصول نتیجه  دامات قانونی لازم رااق دسترسی و نحوه انفجار و برداشت از معادن و تردد تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار معترض میباشند

لازم به ذکر  با واحد حقوقی پیمانکار انجام خواهد داد. را آن کارفرما نیز در این خصوص همکاری لازم به موازاتانجام و  "سامطلوب را

ده دسترسی و یا حقوق دولتی است رفع معارضینی که درخواست آنها در رابطه با عدم پرداخت هزینه های مالی مربوط به زمین ، معدن  ، جا

 باشد به عهده کارفرما میباشد.

و محل پیش بینی  و شرایط استخراج و بهره برداری زون بندی مواد بر اساس کیفیت،  پیمانکار اقرار مینماید قبلا از محل موقعیت معادن -1-9

، عواملی  محلی  جرایی عملیات ا ده های دسترسی معدن ،، جانوع ماده معدنی  ،دپوهای مواد بازدید نموده و با آگاهی کامل از نوع سنگ 

 مندرج در قرارداد و اسناد مناقصه اقدام به انعقاد قرارداد نموده است. و سایر نکات معدن  ،شرایط  آب و هوائی 



 

 

گیری فاصله ها برای کلیه ضمنا معیار اندازه میباشد. کیلومتر 8 حدود برای آهكفاصله تقریبی معادن از محل دپو یا هاپر سنگ شکن  -0-9

 میباشد.موارد این قراداد بصورت تقریبی 

استخراج در معادن کارخانه سیمان نهاوند بر اساس ضوابط و شرایط اصولی معدنکاری می باشد، بنابراین تاکید می گردد استخراج  -4-9

بق نقشه توپوگرافی طرح ضمیمه قرارداد انجام می متری از سطح دریا ط 2033از محل تاپ یا سطح بالایی بلوک معدنی در ارتفاع معدن 

متری از  2943ارتفاع در  Loadin Areaگیرد. محصول استخراجی از طریق مسیر شوت ایجاد شده و دیگر دیواره های ممکن به سطح 

 سطح دریا هل داده شده و آماده بارگیری می گردد.

تسطیح جاده موقت دستیابی به تاپ معدن )جاده آماده سازی و پایینتر را ندارد.  پیمانکار به هیچ وجه حق انجام عملیات استخراجی در سطوح

 تراکتور رو( جهت انتقال ماشین آلات استخراجی و ... به عهده و هزینه پیمانکار است.

رمپ های لازم کاملاً تبصره شش: برنامه ریزی وارائه دستورالعمل های اجرایی و نظارت بر عملیات استخراجی و احداث راههای دستیابی و 

و تماماً به عهده کارفرما است که توسط پیمانکار لازم الاجرا است و پیمانکار حق انتخاب و عمل خودسرانه در محل استخراج و نحوه 

میزان  عملیات را به هیچ وجه ندارد و لازم است به کلیه دستورالعمل های کارفرما جهت حفاری، استخراج، حمل و دپوسازی عمل نماید. هر

سنگ که بدون رعایت دستورالعمل های کارفرما از معدن استخراج گردد قابل تحویل به باسکول کارخانه نبوده و پیمانکار موظف به حمل 

 این مواد به خارج از محوطه معدن با هزینه خود می باشد.

 قرارداد: مبلغ  –ماده دو  

و بارگیری و  OverSizeو خردایش سنگ های استخراج و دپو سازی  باطله برداری و –بهای آماده سازی ، حفاری ، آتشباری  -9-2

ارزش افزوده (  مالیات بر هرتن سنگ آهك ) بدون در نظر گرفتنیا به محل دپوی آهك برای در هاپر سنگ شکن  و تخلیه و تحویل حمل

 ریال میباشد. ........................به مبلغ 

آنالیز قیمتهای پیشنهادی ) که جزء  0و  2،  9جداول شماره طبق یه بعهده و هزینه پیمانکار بوده و : تامین و تدارکات مواد نار ششتبصره 

 در قیمتها لحاظ شده است . لاینفك قرارداد است (

ضمنا : کارفرما در خصوص مواد ناریه صرفا نسبت به اقدامات اداری و معرفی پیمانکار به مراجع قانونی اقدام خواهد نمود .  هفتتبصره 

در محاسبات آنالیز  پیمانکار خواهد بود و پیمانکاربا نیروی انتظامی ( بر عهده  کارفرما قرارداد هزینههزینه حفاظت و حراست از انبار ناریه ) 

کسر از پیمانکار  مصرف مواد ناریهبه نسبت  ی نگهداری انبار ناریهبدیهی است در هر صورت هزینه ها لحاظ کرده است. ارائه شده قیمت



 

 

 ) در صورت وجود دو یا چند پیمانکار (خواهد شد.

 دپو بارگیری و حمل مواد معدنی ، پیمانکار موظف است با ابلاغ کتبی کارفرما نسبت به  در طول شبانه روز نیاز کارفرمادر صورت  -1-2

یا بارگیری و حمل سایر مواد معدنی از  ومحوطه بیرون کارخانه و یا داخل کارخانه  به سنگ شکن درکیلومتری محل دپو  9شعاع  تاشده 

)حمل ریال به پیمانکار پرداخت خواهد شد. ...................به ازاء هر تن  را انجام و  در شعاع مذکور و پوزولان و غیرهجمله سنگ آهن یا گچ 

 از دپو (

در  ر این صورت برای بهای عملیات مذکورد، : در صورتی که خارج از وظایف پیمانکار عملیاتی به وی واگذار گردد  هشتتبصره 

و در اولویت دوم بر اساس شرایط  اسناد شرکت در مناقصه (  1) جدول شماره  اولویت اول بر اساس اسناد پذیرفته شده در مناقصه مربوطه

قیمت دستگاه  میباشد.رفرما توسط کاه ذمناسبترین قیمت ماخو موظف به انجام و پذیرش آن بر اساسو پیمانکار قیمت شده  منطقه استعلام

ساعتی ، ملاک محاسبات کارکرد  های مختلف و مورد نیاز کارفرما در ابتدای مناقصه از متقاضیان مختلف اخذ شده و کمترین قیمت ماخوذه

 پیمانکار خواهد بود.ماشین آلات 

ی که باسکول مذکور ایراد داشته باشد با نظر دستگاه رایطول معدن بوده و در ش: مبنای محاسبه کلیه پرداختها به پیمانکار باسک نهتبصره 

در سایر ) هر بار مجزا ( انتخاب و وزن حاصله  تصادفینظارت و کارفرما ادامه کار مقدور و در این صورت تعدادی کامیون به صورت 

موارد مذکور صورتجلسات تهیه  چنین در صورت اجرایی نشدن)هم خواهد شد. لحاظمعیار و به عنوان متوسط از کل باسکولهای کارخانه 

 .شده توسط واحد حراست کارخانه ملاک عمل قرار خواهد گرفت(

نسبت  در زمان اخذ پیشنهاد مواد ناریه مابه التفاوت مبلغ مصرفی سوخت و مواد ناریه ودر صورت افزایش رسمی قیمت سوخت :  دهتبصره 

موارد مذکور محاسبه و با طی روال لازمه در صورت وضعیت پیمانکار خصوص  بر اساس مدارک مثبته در به قیمت های زمان شروع قرارداد

 لحاظ خواهد شد.

  به این قرارداد هیچگونه پیش پرداخت و تعدیلی به غیر از آیتم های مندرج در تبصره ده تعلق نمی گیرد.تبصره یازده: 

  :نحوه محاسبه و پرداخت -ماده سه

گزارش کارگاه معدن و عملکرد خود را به تفکیك مواد معدنی و حمل به هاپر یا دپو که شامل  پیمانکار میبایست بصورت روزانه-9-0

نسخه تهیه نموده و در پایان  سهفهرست بارهای حمل شده است به همراه گزارش باسکول ) یا برگ باسکول ( در فرمت مورد تائید کارفرما در  

صورتجلسه که ملاک فعالیتهای وی بوده در قالب این . در پایان هر ماه  پیمانکار با استفاده از   کار ) روزانه ( به تایید نماینده کارفرما برساند

 یك گزارش عملکرد ماهیانه صورت وضعیت را تنظیم و ارسال می کند. 

ل کارفرما دهد روز در دو نسخه تهیه و تحوی 1پیمانکار در پایان هر ماه میبایست گزارش صورت وضعیت خود را حداکثر ظرف مدت -2-0

روز نسبت به پرداخت صورت وضعیت اقدام خواهد  93.کارفرما نیز پس از بررسی های لازم توسط دستگاه نظارت و حداکثرظرف مدت 

 نمود.



 

 

 به هاپر سنگ شکن از محل دپو، سنگ شکن ورت مستقیم از معدن به هاپر مقدار بار حمل شده بصصورت وضعیت در هر :  دوازدهتبصره 

  بصورت تفکیك شده در یك صورت وضعیت به همراه مجوزهای مربوطه تنظیم گردد.  ساعتی ت اضافی ماشین آلاتعملیاو 

میرساند و در نهایت  جهت رفع ایراد مراتب را به اطلاع نماینده پیمانکار ر گونه ایراد در گزارش ماهیانهکارفرما در صورت بروز ه -0-0

خواهد مبلغ تایید شده اقدام پرداخت نسبت به ، کسورات قانونی و سایر کسورات احتمالی  پس از تایید و نهایی شدن صورت وضعیت و کسر

 کرد.

 :مدت قرارداد -ماده چهار 

و و در صورت رضایت از عملکرد پیمانکار خواهد بود (  ........................لغایت  ..................)  یکسالمدت این قرارداد از تاریخ ابلاغ -9-1

 قابل تمدید خواهد بود.با نرخ توافق شده بعد از تایید هیأت مدیره سیمان نهاوند برای یکدوره  ید کارفرماتای

روز صورتجلسه تحویل معدن توسط  23مبنای شروع قرارداد تاریخ ابلاغ به کار کارفرما خواهد بود ، در این رابطه ظرف مدت حداکثر -2-1

صورتجلسه  ، روز پس از ابلاغ کارفرما 23گاه نظارت و پیمانکار برسد. همچنین لازم است ظرف مدت کارفرما میبایست تهیه و به امضاء دست

 تایید تجهیز کارگاه تهیه و به تایید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده باشد.

ر بوده و به نسبت آن تغییر دار قرارداد ، در این صورت مدت زمان قرارداد نیز تابعی از تغییر مقدا: در صورت افزایش مق سیزدهتبصره 

 خواهد کرد. 

 :بارگیری و حمل  –شرایط استخراج  -پنج ماده

انجام گردد و همچنین  که قبلا تمام موارد را رویت کرده کارفرماابلاغیه های یا و عملیات استخراج ، بایستی بر اساس طرح استخراج -9-1

،  و هزینه پیمانکار تلقی شده و میبایست قبل از بارگیری توسط پیمانکار OVERSIZE نیم مترسنگ هایی با ابعاد بزرگتر از تمامی 

 .خردایش ) به ابعاد کوچکتر تبدیل ( و حمل گردد

به عهده کارفرما می باشد و  و دستورالعمل های استخراج و سایر عملیات تعیین مکان استخراج شامل موقعیت و ارتفاع پله مورد نظر 2-1

مه استخراج معدن را از کارفرما اخذ نموده و متعاقباً شرایط و موقعیت ممکن شامل احداث رمپ و ... را جهت پیمانکار موظف است برنا

 استخراج فراهم نماید.

مواد آماده حمل ، حداقل  هموارهچنان برنامه ریزی و اقدام نماید که مانکار میبایست در راستای دستیابی به اهداف موضوع قرارداد یپ-0-1

قرارداد ایام کاری بوده و در موارد معدودی در طول  مدت این تمام ایام در طول .ن برای مصرف یك هفته در معادن داشته باشدچهل هزار ت

لذا در صورت تعطیلی معدن بدون هماهنگی ، کارفرما مورد قبول میباشد. و هماهنگی کتبی ) حداقل از یك هفته قبل (، تعطیلی با تایید سال 

درصد بالاسری به حساب  91یداند کسری بار مربوط به آن روز را از طریق دیگر تامین و هزینه آنرا با افزودن حداقل کارفرما حق خود م

ل مواد منمی باشد و باید پیمانکار در این روز ح یا نیمه تعطیل لازم به یاد آوری مجدد است که روزهای جمعه تعطیلپیمانکار منظور نماید.

 .را طبق برنامه انجام دهد



 

 

همچنین در زمان : پیمانکار میتواند با اخذ نظر کارفرما و به منظور جبران شرایط آب و هوایی نا مناسب در ماههای پر بارش  چهاردهتبصره 

، نسبت به حمل مواد بیشتر و دپو آن در محل هایی که کارفرما تعیین اشکالات سنگ شکن و سایر مواردی که استفاده از مواد مقدور نیست 

 اید اقدام نماید.مینم

 :تعهدات پیمانکار  -ششماده  

نسبت به تامین مواد اولیه مورد نیاز  کارفرما عیناً اعلامیبرنامه طرح استخراج و برنامه شرایط کلی قرارداد ،پیمانکار موظف است برابر با  -9-0

خواهد  رفتاردر غیر اینصورت برابر با بند جرائم با پیمانکار  کیفی ایجاد نگردد ، شرایطو اشکالی در فرآیند تولید و  اید، بطوریکه خللاقدام نم

 شد.

تهیه و  برای معدن آهك جدول ذیلحداقل ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز لازم را مطابق پیمانکار متعهد است که طبق نظر کارفرما -2-0

تجهیزات پیمانکار  ،دلیل فنیدر صورتیکه به  ضمناً(  لاغپس از ابروز  23حداکثر ظرف مدت تکمیل به سایت و جبهه کار روانه نماید. ) 

در این صورت پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت هفت روز طبق نظر کارفرما نسبت به تکمیل  ،تشخیص داده نشد  و با قابلیت مکفی

 91نظر اقدام و هزینه های مربوطه را با  ت خود اقدام نماید در غیر اینصورت کارفرما میتواند راسا نسبت به اجاره تجهیزات مورداتجهیز

 درصد بالاسری به حساب پیمانکار بگذارد.

 توضیحات تعداد مشخصات دستگاه تجهیز ردیف

1 
 دستگاه 2حداقل  D8یا  911درحد مدل  بلدوزر

برای دپوسازی مواد استخراجی ، اجرای 

 عملیات آماده سازی و جاده سازی

2 
 143معادل  لودر

 1حداقل  با ظرفیت باکت

 متر مکعب
 دستگاه 2حداقل 

 هاپر کنار سنگ شکن و بارگیری دربرای 

 مواقع لزوم معدن در

 برای دپو سازی دستگاه D6 9در حد  بلدوزر 3

 جهت حمل کلیه مواد معدنی دستگاه 22حداقل  ده چرخ کمپرسی 4

 ________ دستگاه 2+9 دریل + راسول دستگاه حفاری 5

6 
 دستگاه 9 یا بالاتر 223درحد  کوربیل مکانیکی با پی

جهت استخراج ، بارگیری ، آماده سازی 

 معدن و ...

 برای تسطیح و رگلاژ مستمر جاده ها دستگاه 9 _____ گریدر 7

 لیتر 8333با ظرفیت حداقل  دستگاه 9 ده چرخ آبپاش 8

 _____ دستگاه 9 دستگاه 03برای حداقل  سوخت رسان 9

 ،تدارکات،تعمیراتجهت تردد داخل معدن دستگاه 0 پشتیبانی کارگاه برای ماشین کارگاهی 11



 

 

11 
 دستگاه 2 یا بالاتر 033در حد  بیل مکانیکی 

نیز  2ردیف معادلقابل جایگزینی با لودر 

 میباشد

 

ت به تعمیر و یا : در صورتیکه تجهیز پیمانکار در حین عملیات دچار آسیب گردد ، پیمانکار موظف است بلافاصله نسب پانزدهتبصره 

درصد بالاسری به حساب  91در غیر اینصورت کارفرما راسا اقدام و هزینه های مربوطه را با اقدام نماید. با هماهنگی کارفرما جایگزینی آن

 پبمانکار میگذارد.) اعم از اجاره یا ....... (

اد ماشین آلات را به نحوی افزایش دهد که تناژ در صورت عدم کفایت ماشین آلات فوق پیمانکار موظف است تعد : شانزدهتبصره 

 قرارداد را پوشش دهد.

 کلیه ماشین آلات میبایست کاملا سالم و آماده به کار بوده و دارای مدرک معاینه فنی و بیمه نامه کامل و معتبر باشند. : هفدهتبصره 

ن دارای گواهینامه معتبر بوده و بیمه میباشند و از بکارگیری افراد : پیمانکار با امضاء این قرارداد اذعان میدارد همه رانندگا هجدهتبصره 

. در غیر این صورت تمامی مسئولیتهای ناشی از قصور در این سال تحت هیچ شرایطی استفاده نخواهد نمود  98بدون گواهینامه معتبر و زیر 

قانونی، شامل مقررات نظام مهندسی معدن ایران و آیین نامه  همچنین پیمانکار موظف است تمام اصول مورد نیز به عهده پیمانکار میباشد.

مل ایمنی معادن کشور و تمام قوانینی که ضامن سلامت و ایمنی افرارد و تجهیزات می باشد را رعایت نماید. در این راستا رعایت مقدار بار ح

غیر این صورت کارفرما می تواند محدودیتهای ممکن را شده قانونی و منتسب به ظرفیت هر دستگاه و کامیون به عهده پیمانکار است. در 

 اعمال نماید.

حفظ ایمنی دیواره کارگاه ها و پله های استخراجی و راههای دستیابی و جلوگیری از پرتاب سنگ از دیواره های کارگاه به مسیر راه و 

نکار بوده و در صورت بروز هر گونه اتفاق شامل فوت صفحه عملیات حفاری و بولدزری و انفجار و ... تماماً به عهده و از وظایف پیما

ین عوامل پیمانکار و آسیب های بدنی و ... ناشی از ناایمن بودن موقعیت کارگاه به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در ا

 مورد ندارد. 

مراحل استخراج بارگیری حمل و ... بصورت مستمر در حین  مجهز بودن به کلاه ایمنی مناسب برای کلیه عوامل کاری پیمانکار در همگی

 انجام کار الزامی است و در صورتی که کارفرما موارد نقض این اصل مهم را مشاهده نماید با تذکر لازم جرائم لازم را معمول خواهد کرد.

و همچنین ماشین آلات و تجهیزات و  باشندپیمانکار موظف است کلیه پرسنل اجرایی و ستادی خود که مرتبط با این قرارداد می -0-0

نماید.ضمنا با توجه  و رسید دریافت را بیمه نموده و لیست آنها را هر ماهه به نماینده مالی کارفرما تحویل ماشین آلات استخراجیرانندگان 

اس کار ، کفش ، کلاه ایمنی ، نصب علائم به نوع کار موضوع این قرارداد ، پیمانکار موظف است نسبت به تامین کلیه لوازم ایمنی اعم از لب

در محل  توسط پیمانکار HSEهشداردهنده در طول مسیر معدن و حوزه آن اقدام نماید.همچنین رعایت مقررات و الزامات کارفرما از جمله 

نکار مسئول آن خواهد بود الزامی است. بدیهی است در صورت بروز هرگونه خسارت یا حادثه در محیط کار مربوطه ، پیما معادنکارگاه و 



 

 

مشخص و به گاه خود کار HSEپیمانکار بایستی یك نفر را بعنوان مسئول در این راستا  و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.

 د.پیمانکار باش HSEکارفرما شرکت نموده و با داشتن اختیارات پیگیرکلیه موارد   HSEکارفرما معرفی و در جلسات ماهانه 

با توجه به تحویل کمپ  .خود پیمانکار میباشدتامین محل سکونت ، وسایل ایاب و ذهاب ، غذا و .... پرسنل پیمانکار بر عهده و هزینه  -1-0

، پیمانکار موظف است نسبت به تعمیر که مالکیت آن متعلق به کارفرما می باشد  اسکان مخصوص پیمانکاران معدن در ضلع جنوبی کارخانه

داری تاسیسات آن اقدام نماید، ساخت و نصب هر گونه تاسیساتی ساختمانی با تقبل هزینه پیمانکار خواهد بود و نسبت به مالکیت و و نگه

 فتن هزینه آن ادعایی نخواهد داشت .کلیه هزینه های کارگاه و کمپ بر عهده پیمانکار می باشد.گر

های دسترسی و ارتباطی معدن و کارخانه به عهده پیمانکار و پرسنل وی خواهد  رعایت و حفظ اصول ایمنی و رانندگی در طول جاده -1-0

 بود.

طه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و پرداخت به موقع دستمزد و حقوق پرسنل پیمانکار معدن بعهده وی بوده و کارفرما در این راب -0-0

امضاء این قرارداد به کارفرما وکالت میدهد در صورت تایید کتبی بدهی های  بایستی مدارک پرداخت به کارفرما ارائه نماید.لذا پیمانکار با

 یامربوطه توسط پیمانکار ) بر اساس اسناد مثبته ( و درخواست رسمی پیمانکارکارفرما میتواند راسا از محل مطالبات محقق شده پیمانکار 

 با نامبردگان تسویه نماید. تضامین ) درصورت نبود هیچگونه بدهی به کارفرما (

 در شرایط مساوی پیشنهاد میشود پیمانکار از کامیون ها و تجهیزات بومی استفاده نماید. -4-0

 پیمانکار بدون اخذ توافق کتبی از کارفرما ، حق واگذاری تمامی یا بخشی از موضوع قرارداد را به غیر نخواهد داشت . -8-0

پیمانکار آثار تاریخی ، اشیاء عتیقه و مسکوکات قدیمی و نظایر آن پیدا شد ، وی موظف است که در صورتیکه در محدوده کاری  -1-0

مقامات مسئول محلی اطلاع دهد . کارفرما و دستگاه نظارت و همچنین  بهکتبا ، مراتب را بلافاصله  کشور جمهوری اسلامی ایرانطبق قوانین 

 نکار بوده و موضوع ارتباطی با کارفرما نخواهد داشت.در غیر اینصورت پیگیری های قانونی متوجه پیما

مدرک  ست همزمان با امضاء این قرارداد ، نسبت به معرفی کتبی نماینده و سرپرست کارگاه و جانشین وی با داشتناپیمانکار موظف  -93-0

( که مورد تایید کارفرما باشد اقدام نماید. این سال  8تجربه کافی در رشته معدن ) حداقل  ویا تحصیلات مشابه معدن ) استخراج ( کارشناسی 

 کامل موضوع این قرارداد میباشند و تمام وقت بایستی در افراد ملزم به اجرای دستورالعمل های کاری و ابلاغی کارفرما در چارچوب تحقق

طه با کارگاه سیمان نهاوند با شرح شغل همچنین پیمانکار موظف است کلیه پرسنل ستادی و اجرایی خود را در رابد. ندسترس و جوابگو باش

 با حدود اختیارات وی معرفی نماید. و  و وظایف آنها، به کارفرما معرفی نماید و در صورت عدم حضور هر کدام از پرسنل جانشین شایسته

یمانکار یا سرپرست کارگاه وی هر گاه یکی از پرسنل پیمانکار ، توسط نماینده کارفرما فاقد صلاحیت لازم تشخیص داده شود و به پ -99-0

 قطع همکاری نماید.نامبرده با کتبا ابلاغ گردد ، پیمانکار موظف است بلافاصله و بدون هیچگونه عذری 

 بیمه کامل نماید. ضمنا رانندگان این تجهیزات میبایست مطابق قوانین ،  و پرسنل خودپیمانکار موظف است کلیه تجهیزات معدن  -92-0

مسئولیت کنترل  رانندگی پایه یك  یا گواهینامه ویژه مختص دستگاه مربوطه باشند.دارای گواهینامه  ،  مورد استفاده  ن آلاتماشی  بسته به



 

 

بیمه نمودن رانندگانی که با پیمانکار قرارداد دارند و به نوعی پیمانکار است.به عهده  آن مدارک و مستندات قانونی و هرگونه موارد مرتبط با 

 می باشند برای پیمانکارمعدن الزام آور نمی باشد ولی کلیه رانندگان باید بیمه باشند. خویش فرما

پیمانکار موظف است کلیه تجهیزات خود شامل بیل مکانیکی، بولدزر، دستگاه های حفاری و ... را جهت جلوگیری از هر گونه لقی  -90-0

طی فم ر خروجی از معدن یا دپوها می شود بصورت روزانه کنترل و و شل شدگی که متعاقب آن باعث ورود اجسام فلزی به داخل با

گزارش نماید. در صورتیکه خسارات وارده به سنگ شکن ناشی از ورود اجسام فلزی از قبیل راد حفاری، بازرسی روزانه ماشین آلات 

 91یص داده شود. کارفرما خسارت وارده را با سرمته،ناخن بیل مکانیکی، قطعات بولدزر، لودر، شاسی کشی های درون کامیون ها و ... تشخ

 درصد بالاسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد نمود.

در صورت وقوع حادثه در محیط کار ، جاده معدن و دسترسی و هنگام بهره برداری از معادن ) آماده سازی و استخراج (  : نوزده تبصره

 ، کلیه مسئولیتهای آن متوجه پیمانکار خواهد بود.برای هر یك از پرسنل پیمانکار و اشخاص دیگر 

 پیمانکار میبایست مجوز صلاحیت انجام کار از مراجع قانونی مانند اداره کار را ارائه نماید. -90-0

نماید.  پیمانکار مجاز به تخلیه نخاله در طول جاده ارتباطی اعم از دسترسی و معدن نیست و درصورت وقوع میبایست سریعا پاکسازی -91-0

درصد بالاسری به  91در صورت عدم همکاری توسط پیمانکار ، در اینصورت کارفرما میتواند راسا اقدام نموده و هزینه های مربوطه را با 

 حساب پیمانکار بگذارد.

و کارفرما در حد امکان  تامین سوخت مصرفی پیمانکار و سایر نیازمندیها از قبیل برق ، تلفن ، آب و .... برعهده و هزینه وی بوده -91-0

ام همکاری لازم را معمول میدارد ) به هزینه پیمانکار ( و در صورت نیاز نسبت به معرفی وی ) پیمانکار ( به مراجع ذیربط برای همکاری اقد

 مینماید.

 رعایت اصول اخلاقی در محیط کار توسط پرسنل پیمانکار جزء لاینفك قرارداد میباشد. -90-0

 سنگ شکن کیلومتری هاپر 1/9شعاع  تامواد اولیه ر میتواند در صورت موافقت کارفرما نسبت به ایجاد دپوی استراتژیك پیمانکا -94-0

 اقدام نماید. این دپو صرفا در زمانی که نیاز کارخانه تامین و یا در ساعت اضافه میتواند در دستور کار قرار بگیرد.

را بدون اجازه کتبی کارفرما در هر شرایطی از  و نیز ماشین آلات استیجاری احتمالی خود پیمانکار اجازه خروج ماشین آلات خود -98-0

 خود ساقط مینماید.

 جبران خسارت احتمالی آسیب به تجهیزات فنی کارفرما توسط عوامل و پرسنل پیمانکار ، بر عهده پیمانکار میباشد. -91-0

ی بعهده پیمانکار بوده و بر اساس طرح استخراج ، برنامه های ابلاغی و با تعیین بلوک برداشت نمونه از مواد حاصله از چالهای حفار -23-0

 معدنی فوق و شماره چالها در طرح انفجاری به واحد کنترل کیفی تحویل و رسید دریافت مینماید.

خراج شده و آماده تن است 9330333 حدود یك در معادن سنگ آهك به میزانژپیمانکار متعهد است در پایان قرارداد دپوی استرات -29-0

 هزینه استخراج آنها در صورت وضعیت لحاظ خواهد شد.فقط حمل داشته باشد و 



 

 

پیمانکار میبایست کارگاه خود را برای کل مدت قرارداد بیمه نموده و مدرک مربوطه را به کارفرما ارائه نماید. همچنین پیمانکار  -22-0

کار و تامین اجتماعی و حفاظت و ایمنی نسبت به کارکنان خود بوده و مکلف به ایجاد پوشش بیمه ای موظف به رعایت کلیه مقررات قانون 

تامین اجتماعی و افزایش دیه سال  00کامل اعم از بیمه حوادث و مسئولیت مدنی در قبال پرسنل و اشخاص ثالث مطابق با قانون  پوششبا 

ه و میبایست یك نسخه از بیمه نامه را به کارفرما ارائه نماید. در صورت بروز هر گونه های آتی نزد یکی از شرکتهای بیمه ای معتبر بود

 حادثه یا خسارت ، کلیه مسئولیتهای حقوقی و کیفری به عهده پیمانکار میباشد.

تناد تبصره ماده دستورالعمل تایید صلاحیت پیمانکار به اسمطابق  HSEپیمانکار موظف است نسبت به اخذ گواهی صلاحیت ایمنی  -20-0

 اقدام نماید. دو  آیین نامه شورای عالی حفاظت فنی 

 یا شفاهی به پیمانکار و عوامل ایشان پیمانکار موظف است طبق دستور و برنامه های کاری کارفرما که به وی به صورت مکتوب -21-0

 اعلام خواهد شد نسبت به استخراج و حمل و بارگیری اقدام نماید.

در مکانی که به این منظور ، باطله اعلام می شودرا  ر موظف است موادی که به تشخیص آزمایشگاه شرکت سیمان نهاوندپیمانکا -21-0

  توسط نماینده کارفرما مشخص می شود، دپو یا مصرف نماید.

راهه ها ، روان آب و یا رودخانه  عدم انباشت باطله یا دپو مواد معدنی استخراج شده در مناطق دارای شیب بالا ) دره ( و در مسیر آب -20-0

ها و آب های سطحی توسط پیمانکار که طبیعتا در صورت وقوع موارد مشرح مسئولیت پاکسازی و پرداخت جرائم زیست محیطی احتمالی 

 به عهده پیمانکار خواهد بود.

شی از عملیات استخراج ، حمل و بارگیری و ..... در صورت بروز هر گونه آلودگی هوا و یا انتشار ذرات و گازهای آلاینده به هوا نا -24-0

مسئولیت آن بر عهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف است تجهیزات کنترل آلاینده هوا و یا راه کارهای کنترل انتشار آلاینده ها را در 

 صورت نیاز خریداری و مورد استفاده قراردهد.

 ر مسیر جاده دسترسی به معدن و یا مناطقی غیر از محل های تعیین شده توسط کارفرما .عدم تخلیه هرگونه نخاله و باطله معدنی د -28-0

پسماند صنعتی و یا ویژه ناشی از فعالیتهای  لاستیك ،مدیریت تمامی انواع پسماندهای تولیدی اعم از پسماندهای عادی ، نخاله ، -21-0

ضوابط قانون مدیریت پسماند مصوب سازمان حفاظت محیط زیست بر عهده روزمره کارکنان ، انفجار و استخراج مواد معدنی مطابق با 

 پیمانکار بوده و هر گونه عواقب ناشی از سوء مدیریت و بروز آلودگی بر عهده پیمانکار میباشد.

مانکار موظف است با توجه به اینکه استخراج معدن آهك از پله های بالادستی منتهی به جاده دسترسی ) در حال احداث ( است ، پی -03-0

 طبق نظر کارفرما از پله های میانی و پله ی مرتفع پایان راه دسترسی معدن که به این قرارداد پیوست میشود ، اقدام به استخراج نماید. که صرفاً

ی و مسئول ایمنی ) رئیس معدن ، مسئول فنپیمانکار موظف است قبل از هر آتشباری در معدن اقدام به اخذ مجوز کتبی از کارفرما  -09-0

در غیر  .نماید ،طبق فرم های موجود که شامل اعلام عناوین ، میزان مواد ناریه ) به تفکیك ( تاریخ آتشباری و آرایش چالها میباشدمعدن ( 

ناریه  این صورت کارفرما می تواند نسبت به توقف آتشباری اقدام نماید همچنین پس از هر آتشباری گزارش مواد مصرفی، موجودی مواد



 

 

 در انبار مواد و ... را در فرمت گزارش روزانه به صورت دقیق به همراه صورتجلسه آتشباری تحویل کارفرما نماید.

پیمانکار متعهد میگردد بر طبق برنامه کارفرما اقدام به تخلیه بار وارده از معدن به سنگ شکن یا دپو ) تشخیص دپوی مربوطه با نظر  -02-0

راننده بار خود را بدون هماهنگی در کنار سنگ شکن یا دپو تخلیه نماید ، انجام گردد و ماید. چنانچه خلاف این موضوع کارفرما میباشد( ن

کسر  از حساب پیمانکار درصد بالاسری 21رفرما طبق فرم های از پیش تعیین شده موضوع را صورت جلسه نموده و به تناژ وارده به علاوه اک

جدد علاوه بر کسر جریمه ذکر شده به مدت یك ماه از ورود کامیون خاطی جلوگیری به عمل می آورد و نموده و در صورت تکرار م

دقیقه کامیون حامل بار را متوقف نموده و پس از  13تا همچنین پیمانکار موظف است در صورت توقف سنگ شکن یا هر عامل دیگری 

 ) کارفرما ( در محل تعیین شده دارد. زمان مذکور مجوز تخلیه کامیون را طبق نظر مسئول مربوطه

می باشد، پیمانکار موظف   IMS (2015)با توجه به اینکه شرکت سیمان نهاوند دارای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه  -00-0

رعایت نماید و است کلیه موارد زیست محیطی مرتبط با مستندات مذکور را در عملیات اکتشاف، استخراج، بارگیری ، حمل و تخلیه 

 کارفرما موظف است آموزشهای لازم را به پیمانکار انجام دهد.

 :تعهدات کارفرما -تفماده ه

برنامه ریزی و نظارت برای استخراج ، بارگیری و حمل و انتقال مواد اولیه و تعیین نسبت و درصد مواد حمل شده و حمل دیگر مواد  -9-4

پیمانکار  یا عدم اجرای برنامه کارفرما توسطبا دخالت انکار حق دخالت ندارد و در صورتیکه افزودنی بر عهده کارفرما میباشد و پیم

فرما مراتب را تایید و اعلام نماید ، در این صورت خسارت وارده توسط راشکالاتی در مواد سازی کارفرما ایجاد گردد و آزمایشگاه کا

 وضعیت وی کسر خواهد شد. کارفرما محاسبه و به حساب پیمانکار گذاشته و از صورت

و کارشناسان فنی معدن  آزمایشگاه و کنترل کیفیت شرکت سیمان نهاوندکیفیت و آنالیز شیمیایی مواد معدنی استخراج شده  ملاک -2-4

 قصوراز  آزمایشگاه ، کیفیت مواد معدنی استخراج شده را تعیین مینمایند و در صورتیکه مشکل کیفیت بروز و این مشکل ناشی می باشد و

 پیمانکار نباشد ، در این صورت هیچگونه مسئولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود.

های پیمانکار پس از ارائه توسط پیمانکار توسط نظارت کارفرما در کمترین زمان بررسی و پرداخت آن با پرداخت صورت وضعیت  -0-4

 اولویت انجام میشود.

به عنوان ناظر فنی مشخص کرده ) دستگاه نظارت ( و کتبا به پیمانکار معرفی نماید تادر طول  کارفرما میبایست شخص یا اشخاصی را -1-4

مسئول ایمنی و مسئول فنی معدن توسط کارفرما تعیین شده و  مدت قرارداد و به صورت شبانه روزی نظارت مستمر بر قرارداد داشته باشد.

 سئول فنی معدن و مسئول ایمنی معدن ( فعالیت خواهند داشت.پیمانکار بر اساس نظرات واحد معدن ) رئیس معدن ، م

 پرداخت حقوق دولتی معادن بر عهده کارفرما میباشد. -1-4

 به عهده کارفرماست. تعیین ساعات کاری و ابلاغ آن به پیمانکار در طول مدت قرارداد -0-4

 :تهیه و تامین مواد ناریه  -هشتماده 



 

 

هیه و تامین و نگهداری و حراست از مواد ناریه از وظایف پیمانکار بوده و باید با هزینه نامبرده تامین آتشباری و انفجار در معادن و ت

 شود.)کارفرما صرفا نسبت به معرفی پیمانکار به مقامات ذیصلاح اقدام مینماید.(

در صورت وجود  و پیمانکار لحاظ شده است تقیممیباشد و در  پیمانکارهزینه نیروی انتظامی ) حراست انبارک ناریه ( طبق توافق بر عهده 

 تقسیم خواهد شد. انبین پیمانکار میزان تناژ مواد ناریه مصرفیبه نسبت  دو یا چند پیمانکار

 :روابط بین کارفرما ، پیمانکار و دستگاه نظارت -نهاده م

کامل داشته باشد و برای این منظور از دستگاه نظارت کارفرما یا نماینده او بایستی بر نحوه انجام کار و مراحل مختلف پیشرفت آن نظارت 

 جهت انجام و ارائه خدمات ذیربط استفاده مینماید تا به نمایندگی از جانب کارفرما ، وظایف زیر را برعهده داشته باشد:

 با کارکرد سنگ شکن .و هماهنگی تامین مواد الف : برنامه ریزی 

 نمونه ها .سی بررب : ارائه دستور العمل ها پس از 

 ج : نظارت بر کیفیت و کمیت مواد معدنی استخراج شده .

طرح استخراجی معدن انجام گیرد.ضمنا کلیه  یا عملیات موضوع قرارداد باید مطابق مشخصات فنی و دستور العمل های ابلاغی و -9-1

که فرصت مکاتبه وجود ندارد پیمانکار می بایست طبق اما در موارد اضطراری صورت مکتوب باشد، ها میبایست به  هدستور العمل ها و ابلاغی

 برنامه شفاهی نماینده کارفرما اقدام نماید.

: در هر صورت پیمانکار مسئول اجرای صحیح عملیات و سلامت کار و پرسنل مربوطه بوده و در هر صورت حضور دستگاه  بیستتبصره 

 نخواهند بود.نظارت یا نمایندگان کارفرما رافع مسئولیتهای پیمانکار 

پیمانکار موظف است همکاری لازم را با ناظر یا نمایندگان کارفرما معمول داشته و دستورات فنی و تخصصی او را در موضوع قرارداد  -2-1

 انجام دهد.

 

 :تضمین حسن انجام کار و تعهدات  –ماده ده 

به عنوان ضمانت اجرای قرارداد  کل مه بانکی معادل ده درصد مبلغپیمانکار همزمان با عقد قرارداد نسبت به تسلیم یك فقره ضمانتنا -9-93

 تعهدات اقدام نماید.

مفاصاحساب از کارفرما در پایان قرارداد چنانچه دلیلی برای جبران خسارت به خود نداشته باشد ، پس از انجام اقدامات قانونی و ارائه  -2-93

 اهد نمود.، نسبت به آزاد سازی تضامین اقدام خواشخاص ثالث 

 :کسور قانونی  -ازدهیماده 

% سپرده بیمه کسر میگردد و تسویه آن به همراه آخرین صورت وضعیت منوط به ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی 1از هر صورت وضعیت 

 در پایان قرارداد توسط پیمانکار میباشد.



 

 

 :جرائم   -زدهدواماده 

 قرارداد توسط پیمانکار به شرح ذیل عمل خواهد شد: دادی ، تعهدات قرار اقدام و اجرای صحیحعدم در صورت 

دسترسی بر اساس طرح استخراج یا طرحی که توسط کارفرما بصورت مکتوب   و رمپ هایجاده ها در خصوص تاخیر در تحویل  -9-92

 میلیون ریال (. پانصدریال )  13303330333مبلغ  ماهیانه ابلاغ کرده است،

کسری حمل ) تناژ حمل نشده ( برابر با نرخهای قراردادی یك سوم معادل  مبلغ یا کسری در تحویل مواد معدنی  در خصوص تاخیر و -2-92

 .به عنوان جریمه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد

 به فسخ یا ادامه قرارداد میباشد. % کل مبلغ قرارداد بیشتر باشد و بالاتر از آن کارفرما مختار23 : مجموع جرائم نباید ازیک بیست و تبصره 

ماهه نسبت به تامین مواد اقدام نماید و این امر باعث اشکال  سهنتواند در یك دوره  سهوی: در صورتیکه پیمانکار به دلیل  دوو  بیستتبصره 

یل شده اقدام و از جریمه معاف شدید در کار کارفرما نگردد در این صورت پیمانکار میتواند در ماه آینده نسبت به جبران کسری بار تحو

همچنین در صورتیکه کسری مواد ، در طی ماه های سال باعث بوجود آمدن خساراتی به ماشین آلات و میزان تولید کارفرما نگردد و گردد.

مبالغ خسارت جرائم  کل تحویل )دوره( از جداول مندرج در ماده یك قرارداد کمتر نباشد ، پس از درخواست پیمانکار و تایید دستگاه نظارت

 کسر شده طی سال در پایان دوره به پیمانکار عودت خواهد شد.

نتواند نسبت به تامین مواد مورد نیاز  از اراده ) تشخیص با نظارت و کارفرما است ( بدلایل خار جدر صورتیکه پیمانکار: سه بیست و تبصره 

میتواند نسبت به حمل از دپو ،کارفرما  کتبی ( در این صورت با رضایتاقدام نماید ) به صورت مستقیم از معدن  سنگ شکن به هاپر

ل از این نقطه به وی پرداخت بارگیری و حماقدام نموده و بدیهی است در این صورت وجهی از بابت   که متعلق به کارفرما، استراتژیك

اولیه روزانه سنگ شکن بر اساس قرارداد ، اگر از  . ولی در صورت عدم همکاری جهت تامین مواد نخواهد شد.) جریمه هم نخواهد شد (

درصد بالاسری به حساب پیمانکار منظور خواهد  91استفاده شود ، هزینه آن بعلاوه برای برداشت از دپوی مذکورماشین آلات دیگر شرکتها 

 شد.

ما ، جریمه ای رر نگردید در این صورت کارفاستخراج و حمل مواد مقدو در صورتیکه به دلیل شرایط آب و هوایی و یا معارض امکان -0-92

 را به حساب پیمانکار منظور نخواهد نمود.

 :فسخ قرارداد ده : سیزماده 

این قرارداد در موارد ذیل بدون اخطار قبلی از طرف کارفرما قابل فسخ خواهد بود و در صورت فسخ هزینه های ناشی از ضرر و زیان  -9-90

 ارائیهای پیمانکار جبران خواهد شد :کارفرما از محل مطالبات و د

پیمانکار و بر اساس نظر و تشخیص دستگاه قراردادی  طبق تعهدات و اجراییالف : انحلال یا ورشکستگی پیمانکار و عدم توانایی و فنی 

 یا کارفرما.نظارت 

 موافقت کتبی کارفرما.ه و زاجاهماهنگی ، مکاتبه ، ب : انتقال قرارداد به اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر بدون 



 

 

 عدم حضور سرپرست یا نماینده قانونی پیمانکار بدون موافقت کارفرما . یاج : رها نمودن معدن 

در صورتیکه پیمانکار توجهی به اخطارهای کارفرما در طول مدت قرارداد ننماید و این امر موجب خسارت به کارفرما گردد ، در این  -2-90

 خواهد شد. عمل 90-9 دصورت همانند بن

: در صورت فسخ قرارداد پیمانکار موظف است نسبت به جبران خسارت وارده به کارفرما از محل مطالبات و دارائیها  چهاربیست و  تبصره

 بدون هیچگونه اعتراضی اقدام نماید.

 امکان فسخ با نظر کارفرما وجود دارد.درصد قرارداد  23بالارفتن جرائم بیش از  -0-90

 : اقدامات پس از فسخ قرارداد -هدچهارماده 

سخ گردد ، کارفرما محق خواهد بود ، بدون انجام تشریفات قضایی و یا اداری قرارداد ف 90لتهای مشروح در ماده از ع یکیدر صورتیکه به 

جبران خسارت از محل مطالبات تضامین در اختیار را به نفع خود ضبط کند و چنانچه سپرده مذکور کفاف ننماید کارفرما میتواند نسبت به مبلغ 

 دیگر و اموال اقدام نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

 :حل اختلاف  –نزدهپاماده 

و  پرداخت اسناد به راجع دعاوی بطلان، فسخ، یا عدم اجرای آن ، اجرا تفسیر، اعتبار، ات ناشی از این قرارداد از جمله انعقاد ،اختلاف کلیه

 طریق از بدوا قرارداد، به نسبت ایراد یا ابهام گونه هر کلی طور به و آن، لواحق و توابع به راجع دعاوی یا و قرارداد این با مرتبطتجاری اسناد 

 در مستقر داوری هیئت طریق از مربوطه موضوع نتیجه، حصول عدم صورت در. شد خواهد فصل و حل آمیز مسالمت صورت به و مذاکره

و مقررات آیین دادرسی دادگاه های  30/31/14مورخ  990101/93شماره  داوری هیئت دستورالعمل طبق و اسلامی انقلاب نمستضعفا بنیاد

عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر مقررات جاریه کشور به موضوع حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای خواهد نمود. رای 

 لازم حال هر در و میشود تلقی اصلی قرارداد از مستقل ای موافقتنامه حاضر، داوری شرط است .صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجر

 به را خود تعهدات اختلاف حل دوره در است مکلف و موظف پیمانکار قرارداد، یاجرا در وقفه بروز از یریجلوگ منظور به. است الاتباع

 .برساند انجام به کامل طور

 :ارداد پیوستهای قر–شانزدهماده 

 ) باجزئیات ( پیوست یك : آنالیز قیمت

 ابلاغیه های کارفرما در طول قرارداد . پیوست دو : 

  .پیوست سه : طرح استخراج معدن 

در طول قرارداد مبادله خواهد که همزمان با امضاء قرارداد یا  بنیاد HSE، بخشنامه پیوست چهار : سایر الحاقیه ها و دستور العمل های کاری



 

 

 شد.

 پیوست پنج : شرایط شرکت در مناقصه که جزء لاینفك قرارداد میباشد.

  :فورس ماژور  – دهفهماده 

 در صورت بروز شرایط فورس ماژور طرفین قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

 نسخ قرارداد : – دههجماده 
، در کمال رضایت و  ستا( در سه نسخه که هریك حکم واحد را دار 90ضوع ماده تبصره و پیوستهای آن ) مو 21ماده و  98این قرارداد در 

 تنظیم و مبادله گردید. اختیار و تائید مندرجات فوق

 کارفرما                             پیمانکار                                                  .
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